
SPORAZUM 0 SARADNJI 
NA SPROVODENJU DRŽAVNOG PROJEKTA 

"ZATVARANJE KOLEKTIVNIH CENTARA I ALTERNATIVNIH SMJEŠTAJA 
PUTEM OBEZBJEDENJA JAVNIH STAMBENIH RJEŠENJA" 

U OKVIRU PROJEKTA CEB II — PODPROJEKAT Kanton Sarajevo 
Općina Hadžići - Tarčin 

Ovaj Sporazum o implementaciji CEB II projekta „Zatvaranje kolektivnih centara i alter-
nativnih smještaja putem obezbjeđenja javnih stambenih rješenja" (u daljem tekstu: Spo-
razum), zaključen je između: 

1. Federalnog ministarstva raseljenik osoba i izbjeglica, kojeg zastupa ministar 
dr. Edin Ramić (u daljem tekstu: Ministarstvo) 

2. Kantona Sarajevo, Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i 
izbjeglice, kojeg zastupa ministar Malik Garibija (u daljem tekstu: Kanton) 

3. Općine Hadžići, koju zastupa načelnik općine Hamdo Ejubović (u daljem tekstu: 
Općina) 

(Namjera strana) 

Potpisnici Sporazuma konstatuju: 

(I) Da su Bosna i Hercegovina i Razvojna banka Vijeća Evrope (Council of Europe 
Development Bank — CEB) zaključili Okvimi sporazum za finansiranje projekta "Zat-
varanje kolektivnih centara i altemativnih smještaja putem obezbjeđenja javnih stambenih 
rješenja", koji je ratificiran Odlukom Parlamentame skupštine BiH (Službeni glasnik 
BiH, broj: 13/14); 

(II) Da je odredbom članka III. Memoranduma o razumjevanju na realizaciji projekta 
„Zatvaranje kolektivnih centara i altemativnih smještaja putem obezbjeđenja javnih stam-
benih rješenja" — L/D 1789 (20139) stvorena obaveza potpisivanja Sporazuma o imple-
mentaciji Projekta između Jedinice za implementaciju, Kantona i lokalne zajednice; 

(III) Da je Kanton Sarajevo, općina Hadžići jedna od lokalnih zajednica u kojoj će se 
implementirati CEB II projekat "Zatvaranje kolektivnih centara i altemativnih smještaja 
putem obezbjeđenja javnih stambenih rješenja"; 

(IV) Potpisnici Sporazuma konstatuju da će kroz implementaciju ovog Sporazuma 
osigurati trajna održiva rješenja u pogledu stambenog zbrinjavanja i socijalne zaštite za 
sve kategorije osoba koje žive u kolektivnim centrima i alternativnom smještaju na po-
dručju Kantona Sarajevo. 

(Osnov) 

Ovaj Sporazum zalcljučen je na osnovu i u skladu sa tačkom III. Memoranduma o 



razumjevanju na realizaciji projekta "Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smješ-
taja putem obezbjeđenja javnih stambenih rješenja" —1_,/D 1789 (20139) (u daljem tekstu: 
Memorandum) potpisanog između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Fonda 
za povratak BiH, Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica RS, Federalnog ministarstva 
raseljenih osoba i izbjeglica i Brčko Distrikta. 

(Svrha) 

Potpisnici Sporazuma su suglasni da je svrha ovog Sporazuma uspostavljanje mehanizma 
međusobne saradnje i koordinacije, kao i utvrđivanje pojedinačnih obaveza svake 
potpisnice u implementaciji Projekta „Zatvaranje kolektivnih centara i altemativnih sm-
ještaja putem obezbjeđenja javnih stambenih rješenja". 

IV 
(Cilj) 

Cilj ovog Sporazuma je da se u Kantonu Sarajevo: 
izvrši konačno prahljenje i zatvaranje kolektivnog smještaja, odnosno da se osobama sm-
ještenim u kolektivnom centru i altemativnom smještaju, u skladu sa njihovim potrebama 
izgradnjom jedne zgrade sa 9 stanova na lokalitetu općine Hadžići, naselje Tarčin, parcele 
br. 239/7 i 239/8, Katastarska općina: Tarčin, ZK uložak broj: 852. i mogućnostima os-
igura rješavanje stambenog pitanja 

V 
(Obaveze Jedinice za implementaciju) 

Jedinica za implementaciju (ministarstvo) ima obavezu i odgovomost za: 
- predlaganje prioriteta 
- pripremu i raspisivanje tendera i izbor najpovoljnijeg ponuđača za projektovanje, 
izvođenje radova i nadzor 

- zakjučivanje ugovora sa dobavljačima, pružaocima usluga i izvođačima radova 
kojima su ugovori dodjeljeni u postupku javnih nabavki 

- praćenje procesa javnih nabavki te realizacije zaključenih ugovora 
- praćenje i kontrolu ispunjavanja ugovornih obaveza iz ugovora koji su dodijeljeni u 

procesu javnih nabavki 
- provođenje procedura verifikacije korisnika 
- praćenje ispunjavanja obaveza od strane Kantona Sarajevo i Općine Hadžići koje 

proizilaze iz ovog Sporazuma 
- poduzimanje pravnih i faktičkih radnji u zaštiti javnog interesa u slučaju nepoštivanja 
zaključenih ugovora od strane dobavljača, pruž.'atelja usluga i izvođača kojima su 
ugovori dodijeljeni u postupku javnih nabavki 

- organiziranje primopredaje radova na terenu 
- poduzimanje pravnih i faktičkih radnji u slučaju neispunjavanja obaveza od strane 

Kantona Sarajevo i Općine Hadžići 

- izvještavanje u skladu sa formom i dinamikom koju utvrdi Tim za implementaciju 
- jedinica za implementaciju dostavit će usuglaš'en tekst sporazuma na odobrenje 

kreditoru 
- ostale poslove koji se po svojoj prirodi smatraju poslovima Jedinice za 

Implementaciju. 



VI 
(Obaveze Kantona) 

Obaveze Kantona su: 
- sačinjavanje spiska osoba (porodica/pojedinac) koje su boravile u kolektivnim 
centrima i alternativnorn smještaju, najmanje u periodu od 25.01.2012. godine 
do datuma verifikacije, ovjerenog od strane Ministarstva za rad, socijalnu politiku, 
raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo koje nemaju dostupna održiva stambena 
rješenja 

- definisanje lokacije za izgradnju objekata sa opisom radova na 
istim (izgradnja,rekonstrukcija, sanacija) 

- rješavanje imovinsko-pravnih pitanja i knjiženje objekta u vlasništvo Kantona 
Sarajevo 

- osiguranje načelne saglasnosti na idejno rješenje i uslove priključaka neophodnih za 
izradu projektne dokumentacije za izgradnju zgrada 

- upis objekata koji su izgrađeni u katastarski plan i zemljišne 
knjige, ukoliko to ranije nije učinjeno 

- upis ograničenja prava raspolaganja — zabilježbe zabrane otuđenja i daljeg 
opterećenja 

- donošenje općih i provedbenih akata (odluka, pravilnika i sl.) neopFhodnih za uređenje 
oblasti socijalnog stanovanja na lokalnom nivou kao što su: "Odluka o 
osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korištenju stambenog fonda uz primjenu 
principa socijalnog stanovanja"; „ Odluka o stambenom zbrinjavanju korisnika 
kolektivnih vidova smještaja kroz implementaciju projekta „Zatvaranje 
kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem obezbjeđenja javnih stambenih 
rješenja" i sl. 

- preuzimanje objekta na upravljanje i održavanje, 
- ostali poslovi koji se po svojoj prirodi smatraju poslovima Kantona Sarajevo, 
Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice u skladu sa pozitivnim 
propisima. 

VII 
(Obaveze Općine) 

Općina pruža podršku implementaciji Projekta CEB II na svom području, a obaveze 
Općine su: 
- davanje saglasnosti na spisak osoba (porodica/pojedinac) koje su boravile u 
alternativnom smještaju, najmanje u periodu od 25.01.2012. godine do datuma 
verifikacije, sačinjenog od strane Kantona, koje nemaju dostupna održiva starnbena 
rješenja. 

Na zahtjev Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sara-
jevo, Općina Hadžići će: 
a) definisati lokaciju za izgradnju objekta sa opisom radova na istoj (izdati Urbanističku 
saglasnost), 
b) nakon prikupljanja svih potrebnih saglasnosti od strane Ministarstva za rad, socijalnu 
politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i izrade Glavnog projekta, izvršit će 
se obračun troškova uređenja građevinskog zemljišta i rente i izvršiti pregled Projektne 
dokumentacije, te po potrebi formirati građevinsku parcelu, 



c) nakon uplate troškova uredenja i rente izdat će se Odobrenje za gradenje (Građevinska 

dozvola), 
d) izvršiti iskolčenje objekta, a potom kontrolu iskopanih temelja, 
e) po završetku izgradnje objekta — zgrade izvršit će se snimanje objekta, tehnički prijem i 
izdati upotrebnu dozvolu, 
f) nakon izdavanja upotrebne dozvole izvršit će se uplanjenje objekta u ZK Izvadak i 
Katastarski operat. 

Po zahtjevu Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona 
Sarajevo, Općina će Jedinici za implementaciju dostaviti Izvještaj o implementaciji Pro-
jekta izraženom u novcu po završetku izgradnje objekta kao što su: 

- troškovi izdavanja potrebnih saglasanosti (Urbanistička saglasnost, uređenje 

građevinskog zemljišta, rente), 
- ostali poslovi koji se po svojoj prirodi smatraju poslovima Općine Hadžići u skladu 

sa pozitivnim propisima. 

VIII 
(Završne odredbe) 

Ovaj Sporazum je potpisan u sedam jednakih primjeraka koji se smatraju originalima, od 
kojih svaka potpisnica zadrž'ava po dva primjerka, a jedan primjerak zadržava 
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH. 

Sastavni dio sporazuma je i pregled svih troškova za predmetni podprojekat. 

IX 
(Stupanje na snagu) 

Ovaj Sporazum stupa na snagu danom potpisivanja od strane potpisnika Sporazuma. 
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TABELA 1C - TROŠKOVI PO PODPROJEKTIMA 

2EMLJA: Boana r Hercegovina 
PROJEKAT: LD 1789 (2013) - Zatvaranje kolektivnih contara i alternativnih an taja putem osigurania Javnih stambenih rjeienja 

Svi iznosi su izražani u EUR (bez PDV-a) 
Datenelriteitelao eatrameennapre41140 13-Mar-19

Hartzrci- ' 
44.«~11,gbjekata, (RN. br; naziv lokache; opitina; kantoniregija; entitateistrikt). 124 Tarcin Canton 9 FBill  

, 
Sarajevo 

B • Broj stambenth jedinIca, ukupno: 
Obnovljeno: 
Rekonstrunanonzgradeno: 9 

Kupljano: 
,,,,• 

- Broj osoba: 27 

D • Planirani troškovi, ukupno: 
. -sro 

CEB: 358.575 

Bili: 116.250 

Planirani troskovi CKTVAME I TROŠICOVI (EUR) Bk., Haeane od .tran, BUDUCI IBOŠKOVI (EUR) 
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POTROCERO ,„„„,,,,,, . , 

• . , r 2 8..5 .6 07•B (C)8OiiU1 iOi.iR0liCl 

1:letreinge-tla i projektoeanja, od čega: 

Istraživania (qeološka qeomehanička, uticaj na okoliš) 4.903 4.903 r noroo 

Projektni nacrti, troškovnik 12.000 12.000 

PODUKUPNO Istrabranja i projektovanje 16.903 2 ... 

2. Nabavka zemliišta, od čega: 

Vrijednost zemljišta 98.250 98.250 , 4 

Zqrade doprinos u naturi (in-lund) i A 001 

Dozvole 12 688 12 688 Jv 

Priprema zemtišta 6.500 6.500 
PODUKUPNO Nabavka zeml- šta 117.438 r, sona 

3. Zgrade direktno vezane za Projekat,od čega: 

Renoviranje 
, ,OivAn 

Kupovina . ,ove. 

RekonstrukcijaJizqradnia 250.000 250.000 4,

. PODUKUPNO Zqrade 3 W, 
, . 

Wad-FO"iliad infodenjetn radova: , 
Nadzor nad lzvodenjem radova 12.000 12.000 r 050 

PODUKUPNO Nadzor nad izvodenjem radova 12.000 
. ....... .... ,. . 

5 Urbana intrastruktura, od čega: 

Pnkliučivanie na na bližu elektrodistributivnu mrezu 8 000 8.000 v 

Pnključivanie na najbližu vodovodnu mrežu 2 000 2.000 
Priključivanje na najbližu kanalizacionu mrežu 1 500 1.500 

Prildjučivanje na najbližu lelekomunikacijsku mrežu 
Popravke pristupnoq puta l iOiVtn 

Druqa infrastruktura vezana za Projekat i wrwo 

PODUKUPNO Urbana infrasuuktora 11.500 v K,voo 

6. Matergall, oprema I obuka, od 4Jeja: 

Namještaj za domaCinsNa 13.500 13.500 i 1.0» 

Oprema zas,pecijalite potrebe ugroženih stanovnika i oC/1,1 

... , „. 
. Druqa esencijalna oprema i eDIVA,

Obuka osoblja direktno vezanog za Proje at v 

. StrillOvha obuka stanovnika auivao 
. . 

PODUKUPNO Materriaa, oprema i obuka 13.500 n ..o,v 

II. Nepredvideni troikovl ''''''''' ' '' . 
.Napredvideni troškovi 53.484 53.484 , 

PODUKUPNO .i...Napredvideni troškovi 53.484 

• , , , UKUPNO 116.250 358.575 474.825 72 001`,01 .
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